

Jarczów, dnia 26.02.2019r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2019r., dotyczące zadania : „**Rozbudowa drogi gminnej nr 111928L od drogi powiatowej Nr 3530 L Jarczów – Zawady – Chodywańce od km 0+000 do km 0+915, długości 0,915 km**”

**Pytanie 1.**

Jak należy rozumieć termin zakończenia realizacji zadania podany w §1 ust.4 projektu umowy?. Z treści umowy nie wynika jakoby Wykonawca był zobowiązany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w związku z czym nie należy uzależniać terminu zakończenia realizacji zadania od dopełniania formalności na które Wykonawca nie ma wpływu. Prosimy o usunięcie z treści §1 ust.4 umowy zapisu „wraz z decyzją na użytkowanie obiektu.”

**Pytanie 2.**

Wg. załączonego projektu umowy kary umowne zostały zastrzeżone wyłącznie dla jednej ze stron (Wykonawcy) co narusza zasadę równości stron umowy. Wnosimy o wprowadzenie do umowy n/w zapisu:

„ Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego umownego brutto”.

**Zamawiający informuje:**

**Ad.1**

**Zamawiający modyfikuje treść §1 ust.4 projektu umowy na:**

Termin zakończenia realizacji: Zamówienie w pełnym zakresie należy zrealizować w terminie **do dnia 30.09.2019r.**

**Ad.2**

Zamawiający **nie modyfikuje** treści projektu umowy w związku propozycją kar dla Zamawiającego – odnoszących się do pytania nr.2

WÓJT  
Tomasz Tyrka